

Data: 05/06/2026

Proposta Comercial

Cliente: KABOD CABANA

Local: Itu - SP

Obra: 24 baias destinadas à contenção de bovinos, e área de apoio.



Prezado Cliente,

Agradecemos a confiança e o interesse em nossos serviços.

É com satisfação que apresentamos esta proposta comercial, elaborada com base nas necessidades do seu projeto.

Permanecemos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, ajustar o escopo se necessário e conduzir este processo de forma transparente e segura.

Será um prazer colaborar com a realização do seu projeto.



Nossa Solução Construtiva

A **Veks Engenharia** atua na construção civil com foco em **soluções modernas, eficientes e bem planejadas**, utilizando o sistema **Light Steel Frame (LSF)** como base de seus projetos. Nosso trabalho é guiado pela engenharia, pelo controle técnico e pela previsibilidade, garantindo obras bem executadas do início ao fim.

O **Light Steel Frame** é um sistema construtivo industrializado que oferece **rapidez na execução, alto controle de custos, menor desperdício e excelente desempenho térmico e acústico**. Essas características permitem uma obra mais limpa, organizada e com prazos mais confiáveis.


Com **mão de obra especializada**, atuação **multimarcas** e respeito rigoroso às normas técnicas, a Veks Engenharia entrega não apenas uma construção, mas um **processo construtivo seguro, eficiente e alinhado às exigências do mercado atual**.



Escopo

- Desenvolvimento de projeto estrutural em aço galvanizado Z275 engenheirado para 24 baias de contenção de bovinos, sendo cada baia 30 m² e considerando pé direito de até 3 metros na parede de fundo e 0,8 m nas divisórias de LST.
- Fornecimento de todo aço engenheirado e insumos para montagem, mão de obra para painelização e verticalização.
- Mão de obra para fechamento das paredes internas das baias com placas cimentícias e tratamento com impermeabilizantes para facilitar na limpeza da área.
- Mão de obra para fechamento das paredes externas com chapas de pinus fornecidos pelo cliente.
- Mão de obra para execução de acabamento das paredes internas em cimento queimado.
- Mão de obra para pintura em Stain das ripas de pinus das paredes externas e fornecimento do material.
- Mão de obra para verticalização dos Pilares de tronco de eucalipto para apoio da estrutura em Light Steel Frame – Incluindo execução das sapatas e concreto armado.
- Mão de obra para instalação pedra Moledo até 1,5 m do chão nos pilares de tronco de eucalipto.
- Mão de obra para aplicação de resina sobre pedra Moledo;
- Fornecimento de material e mão de obra para realização de 02 corredores de passagem com largura de 2 metros no perímetro das baias de contenção dos bovinos.
- Mão de obra para instalação de 01 ponto de iluminação em cada baia para os bovinos e material – fornecimento de luminárias pelo cliente.
- Mão de obra para instalação de 01 luminária por pilar de tronco de eucalipto instalado nas baias e fornecimento de material – luminárias fornecidas pelo cliente.
- Mão de obra para realização de pintura do aço estrutural do telhado na cor preta.
- Mão de obra para execução de 02 portões por baia em madeira pinus fornecida pelo cliente.
- Mão de obra para pintura em Stain de portão em madeira pinus com fornecimento de material.
- Mão de obra para instalação de telhas Shingle.
- Montagem completa de área de apoio para 32m²



Materia de apoio para desenvolvimento da proposta.



PLANTA BAIXA BAIAS - BLOCO 1 (01 A 12)



CROQUI



Valor do Investimento

Metragem considerada: valor fornecido pelo cliente sendo cada baia 30 m².

Os valores abaixo referem-se ao fornecimento de materiais e à execução dos serviços descritos no escopo desta proposta.

1.0 - SERVIÇOS -						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL MATERIAL	TOTAL M.O.	TOTAL
1	Execução de baias					
1.1	Estrutura em Aço Galvanizado a frio (LSP) Z275 para área de cobertura e muretas. Inclui todos os insumos como fixações, parafusos, etc.	vb	1,00	R\$ 441.734,00	R\$ 259.830,51	R\$ 701.824,51
1.2	Pintura do aço estrutural LSP do telhado.	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 69.584,75	R\$ 69.584,75
1.3	Pintura e fornecimento de material Stain em portão de Pinus fornecido pelo cliente.	m²	161,00	R\$ 161.000,00	R\$ 9.550,85	R\$ 170.550,85
1.4	Execução de Portão em Pinus - Sendo 2 por baia e fornecimento das madeiras pelo cliente. Trilho para trilho 1 por baia.	un.	48,00	R\$ 7.500,00	R\$ 28.474,58	R\$ 35.974,58
1.5	Fechamento em placas cimentícias na parte interna das baias incluindo tratamento de superfície com basecoat.	m²	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.6	Fechamento em reguas de pinus nas paredes externas das baias - Fornecimento da madeira pelo cliente.	m²	660,00	R\$ -	R\$ 50.338,98	R\$ 50.338,98
1.7	Pintura dos fechamentos internos em placas cimentícias com acabamento em cimento queimado.	vb	900,00	R\$ -	R\$ 68.644,07	R\$ 68.644,07
1.8	Pintura em Stain das paredes externas em reguas de pinus.	m²	660,00	R\$ 1.000,00	R\$ 33.559,32	R\$ 34.559,32
1.9	Estruturação e verticalização de Pilares rolizos de tronco de eucalipto para apoio da estrutura LSP incluindo sapatas e concreto armado	vb	32,00	R\$ -	R\$ 30.816,64	R\$ 30.816,64
1.10	Execução de 02 corredores de passagem com 2 metros de largura cada em concreto desempenado camurçado, incluindo concreto, no perímetro das baias.	vb	1,00	R\$ 70.680,00	R\$ 25.440,68	R\$ 96.120,68
1.11	Revestimento em pedra moleada em pilares em até 1m de altura	m²	40,00	R\$ -	R\$ 15.593,22	R\$ 15.593,22
1.12	Instalação de um ponto de luz em cada baia e um ponto de luz em cada pilar de eucalipto. (O fornecimento das luminárias pelo cliente)	un.	1,00	R\$ 8.637,50	R\$ 11.016,95	R\$ 19.654,45
1.13	Instalação de telha Shingle	m²	1173,00	R\$ -	R\$ 168.991,53	R\$ 168.991,53
1.14	Execução de cercado em todas as baias com 2 régua de tábua e pilares de 12x12cm - fornecimento das régua de tábua e pilares pelo cliente e fixadores pela VEKS Engenharia.	un.	24,00	R\$ 3.000,00	R\$ 18.305,08	R\$ 21.305,08
1.15	Pintura em Stain do cercado das baias.	un.	24,00	R\$ 24.000,00	R\$ 16.271,19	R\$ 40.271,19
1.16	Execução de um ponto hidráulico por baia para bebedouro	un.	24,00	R\$ 1.083,88	R\$ 4.067,80	R\$ 5.151,68
1.17	Projeto de fundação Aço para vigas baldrame de borda do radier e malha - piso armado C40/CA50 Execução de forma para vigas baldrame e radier Concretagem das vigas de bordas e radier, execução de radier polido Regularização de radier para recebimento do piso Projeto Estrutural + Aço Engenheirado (ZAR230 Z275) Execução de Painelização e Verticalização, contemplando todos os insumos necessários para a realização do serviço, incluindo fixadores, parafusos, bandas acústicas e demais acessórios. Fechamento Interno e Externo Instalação de madeira regua pinus Isolamento PAINEL LA DE ROCHA 32KG/M3 1200X600X50MM 4.32M2 6PC Execução de Ferro Interno Forma em PVC preto Execução de Infra elétrica para interruptores e tomadas Execução de Infra para iluminação Execução de circuitos e cabeamentos Execução de acabamentos de tomadas e interruptores Montagem de quadro elétricos Instalações Execução de tubulações de esgoto Execução de tubulações de água fria Execução de caixas de gordura Execução de registros Pintura da madeira em stain ITENS NÃO INCLUSOS MAT. telha single, louças metais, madeiras, pré moldados e esquadrias	VB	1,00	R\$ 67.075,49	R\$ 55.891,67	R\$ 122.971,16

	TOTAL MATERIAIS	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL VENDA
Valor Total do Projeto	R\$ 785.774,87	R\$ 835.021,89	R\$ 1.720.796,75

Condições Comerciais

Forma de Pagamento: entrada 20%, e demais pagamentos poderão ser realizados conforme medições da evolução dos serviços. Para isso, será elaborado um cronograma físico-financeiro, com previsão do fluxo de caixa.

Prazo do serviço: 110 dias trabalhados.

	04/06/2026	22/06/2026	05/10/2026
ACEITA DA PROPOSTA			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS			
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE			
ENTREGA DA OBRA			

Observações

- Os valores apresentados foram elaborados com base no escopo técnico definido nesta proposta;
- Qualquer alteração de escopo poderá implicar em revisão dos valores;
- Está proposta tem validade de 10 dias;

Considerações Finais

- Permanecemos à disposição para eventuais alinhamentos técnicos e adequações de escopo.
- A formalização da contratação ocorrerá mediante aprovação desta proposta e assinatura do contrato, com posterior definição do cronograma executivo

Assinatura do cliente